

Łask, 25.03.2021 r.

RO.271.9.2021

Dotyczy: *prowadzonego przez Gminę Łask w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz***

Gmina Łask, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje zapytania Wykonawcy doręczone Zamawiającemu 24.03.2021 r. wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

Pytanie:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu w/w postępowania na dzień 02.04.2021 r. Prośbę swoją motywujemy istniejącą sytuacją pandemiczną. W związku z licznymi absencjami, wykonawcy mają bardzo utrudniony dostęp do ofert podwykonawczych oraz ofert sprzedaży materiałów budowlanych.

Ze względu na zaistniałą sytuację otrzymanie jakiegokolwiek oferty znacznie odsunęło się w czasie. Mając na uwadze j/w prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z wyjaśnieniami dotyczącymi zapytań 5 i 7 wprowadził zmianę SWZ polegającą m.in. na zmianie terminu składania ofert na dzień 30.03.2021 r. na godz. 13.00.

Zastępca Burmistrza


Lidia Sosnowska

INSPEKTOR


mgr Agnieszka W. Uchowska-Majcher